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ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE CONSTRUCCIÓN 

1 LOCALIZACIÓN Y REPLANTEO 

1.1 DESCRIPCIÓN 

Esta actividad consiste en la localización, nivelación y control permanente de las obras 
por ejecutar, siguiendo las referencias del proyecto y la previa aprobación de la 
INTERVENTORIA, de tal manera que ocupen la posición indicada con relación a las obras 
existentes y a los accidentes topográficos. 

La localización y acotamiento del proyecto se apoyará en los sistemas planimétricos y 
altimétricos indicados en los planos del proyecto, o en los que indique la 
INTERVENTORIA. Durante la construcción se deberá suministrar, establecer y mantener 
en buen estado las referencias topográficas, estacas y marcas de referencia que sean 
requeridas para la adecuada ejecución de los trabajos, y deberá restituir las que se dañen 
en el curso de las obras. 

1.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

Se exige utilizar instrumentos de precisión de lecturas angulares directas de uno a tres 
segundos sexagesimales. 

Las medidas de longitud deben ser tomadas directamente con cinta de acero o equipos 
de medición electrónica, como: distanciómetro, estación total. 

Los vértices o PI(s) de la poligonal deben materializarse en el terreno con estacas de 
madera de 40 por 40 por 250. Las estacas deben estar provistas de clavo o puntilla de 
acero para mejor caracterización del vértice y la centralización del instrumento. 

Se exige utilizar instrumentos automáticos de nivelación de precisión. 

El trabajo de topografía debe realizarlo un topógrafo, un ingeniero topógrafo o ingeniero 
civil, acreditado con la tarjeta, licencia profesional, o el documento legal vigente. 
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1.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Antes de realizar el replanteo debe verificarse que los planos de diseño y urbanísticos 
estén coordinados entre sí. Adicionalmente debe verificarse que todo el conjunto de datos 
de diseño coincida con los datos obtenidos en el terreno. 

Todos los trabajos topográficos deberán ser referenciadas en los sistemas planimétricos y 
altimétricos indicados en los planos del proyecto. Para esto se ejecutarán poligonales 
cerradas, niveladas y contraniveladas de cuyos vértices se localicen todos los detalles 
requeridos. 

El máximo error de cierre admisible para las poligonales o triangulaciones de los 
levantamientos de replanteo del eje de las vías será de 1:5,000 en distancia, y e = aN, en 
ángulo, siendo "N" el número de vértices de la poligonal y "a" la aproximación del aparato.  
El máximo error de cierre en las nivelaciones expresado en milímetros, será de e=24  K, 
siendo "K" la longitud en kilómetros de las líneas de nivelación. 

Las carteras de campo serán presentadas a la INTERVENTORIA para su revisión junto 
con una (1) copia de los planos, cuadros de cálculos de coordenadas y nivelaciones, 
secciones transversales, y observaciones a que haya lugar en el transcurso del contrato. 

La aprobación por parte de la INTERVENTORIA a los trabajos topográficos de replanteo 
de las obras y los datos aproximados de localización dados en los planos de construcción, 
no releva al Contratista de su responsabilidad sobre los defectos de construcción o 
incrementos en cantidades de obra, por efecto de errores topográficos de localización y 
replanteo de las obras. 

1.4 MEDIDA Y PAGO 

Para el pago por concepto de Localización y Replanteo se medirá el área ocupada por las 
obras a implantar. La unidad de medida será el metro cuadrado (m2). 

Los costos en que incurra el contratista por este concepto se remunerarán de acuerdo al 
precio unitario establecido para el Ítem Localización y Replanteo.  
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2 DESCAPOTE 

2.1 ALCANCE 

Esta especificación es aplicable a los trabajos de excavación necesarios para retirar en su 
totalidad la capa vegetal y el suelo orgánico que se encuentren en las áreas del proyecto, 
para luego disponer estos materiales temporalmente en las zonas aprobadas para este 
fin, y su posterior reutilización mediante el encapote de áreas por revegetalizar. 

2.2 DESCRIPCIÓN GENERAL 

Los trabajos de descapote consisten en el conjunto de operaciones para excavar, 
remover, cargar, transportar y disponer la capa vegetal y el suelo orgánico y de otros 
materiales blandos, orgánicos u objetables, en sitios previamente designados. 

La cobertura vegetal y el suelo orgánico se puede retirar mediante la utilización de 
maquinaria convencional de construcción, como motoniveladoras, tractores de orugas 
(bulldozeres) o retroexcavadoras. Esta actividad se debe llevar a cabo hasta  20 cm o 
más según lo indiquen los planos de construcción, de acuerdo al espesor del suelo 
presente o según las indicaciones de la Interventoría.  

La extracción de cespedones, cuando sea factible, se debe efectuar en forma manual 
procurando obtener recuadros de césped con el mayor espesor de suelo orgánico posible. 

Los trabajos se deben hacer de la forma anteriormente descrita, con el fin de facilitar el 
transporte y acopio del capote o suelo orgánico retirado y hacer eficiente la operación de 
la retroexcavadora. 

Se debe asegurar que la superficie final de la excavación se encuentre libre de cavidades 
que permitan la retención de agua.  Adicionalmente se debe garantizar que dicha 
superficie tenga pendientes transversales y longitudinales que garanticen el correcto 
drenaje superficial. 

No se pagará  sobre-excavaciones al CONTRATISTA, cuando éste exceda los lineamentos o 
cotas indicadas en los planos de construcción, o los aprobados por la Interventoría. El 
CONTRATISTA esta obligado a ejecutar por su propia cuenta los rellenos y adecuaciones 
necesarios por esta causa, de acuerdo con estas especificaciones. 
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2.3 ALMACENAMIENTO DEL CAPOTE O SUELO ORGÁNICO 

2.3.1 PROCEDIMIENTO DE CONSTRUCCIÓN 

Todo material proveniente de las operaciones de descapote debe ser dispuesto bajo la 
responsabilidad del CONTRATISTA, en tal forma que no obstaculice la visibilidad y los 
drenajes. El acopio y almacenamiento se debe realizar en sitios previamente establecidos 
y adecuados a las áreas trabajadas, los cuales deben ser accesibles después de 
terminados los trabajos de corte y relleno y las obras de estabilidad geotécnica. 

El material producto del descapote debe ser debidamente dispuesto y apisonado, 
evitando al máximo su perdida o desperdicio, de manera tal que no ofrezca problemas de 
inestabilidad tanto al material dispuesto como al terreno de fundación.  Posteriormente se 
debe proteger completamente con una cubierta de plástico, para su futura reutilización. Es 
obligatoria la instalación de trinchos que retengan los sólidos transportados. 

2.3.2 EQUIPO 

El CONTRATISTA puede utilizar, con la aprobación de la INTERVENTORÍA, equipos como 
motoniveladoras, bulldozeres, retroexcavadoras, cargadores, vehículos de transporte de 
materiales como volquetas, entre otros, de tal forma que se respeten los alineamientos, 
pendientes y cotas del proyecto y sin producir daños innecesarios a construcciones ni 
áreas aledañas. Para el descapote manual o retiro de cespedones se requerirá de 
herramienta menor como picas, palas, carretillas, etc. 

Los equipos que se empleen deben  mantenerse en óptimas condiciones de 
funcionamiento y su capacidad y rendimiento deben  producir el adelanto requerido de 
acuerdo con los programas de trabajo aprobados. 

2.3.3 RECIBO DEL TRABAJO, PRECISIÓN Y TOLERANCIAS 

El trabajo de descapote se dará por terminado cuando se haya removido toda la capa 
vegetal y suelo orgánico de las zonas de trabajo de acuerdo con los planos del proyecto y 
las instrucciones de la INTERVENTORÍA  y éste considere, además, que la conservación de 
los cauces es satisfactoria.  

Todas las deficiencias deben  ser corregidas por el CONTRATISTA, por su propia cuenta, a 
plena satisfacción de la INTERVENTORÍA. 

2.4 MEDIDA Y FORMA DE PAGO 

La unidad de medida del retiro y almacenamiento de capote o suelo orgánico será el 
metro cuadrado de material de descapote retirado y almacenado (en el que se incluye el 
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transporte hasta la zona de disposición aledaña), aproximada al decímetro del metro 
cuadrado, con base en la diferencia entre las secciones transversales tomadas antes y 
después de ejecutar los trabajos, dentro de las zonas señaladas en los planos o indicadas 
por la INTERVENTORÍA.  

Las áreas descapotadas en zonas de préstamo, de canteras u otras fuentes de material, 
aquellas que el CONTRATISTA haya despejado por conveniencia propia, tales como 
caminos de acarreo, campamentos, instalaciones o depósitos de materiales, solo se 
reconocen y miden si previamente fueron aprobada y autorizada por parte de la 
INTERVENTORÍA y si el CONTRATISTA siguió completamente el procedimiento constructivo 
especificado. 

El exceso de retiro de capote fuera de los límites establecidos o autorizados por la 
INTERVENTORÍA, o sobre-excavación, no se mide para los fines de pago. No se incluirá en 
la medida las áreas correspondientes a las calzadas de vías o carreteables existentes.  
De igual forma, tampoco están sujetos a medición y pago los trabajos de extracción y 
acumulación de cespedones, encapotes y todos los descapotes que el CONTRATISTA 
realice por su conveniencia o necesidad, pero que no forman parte de las obras del 
proyecto.  

Las cantidades de obra de retiro y almacenamiento de capote (suelo orgánico) 
determinadas en la forma citada y aceptada, se pagarán al precio unitario del contrato por 
metro cúbico, los cuales deben  cubrir todos los costos de personal, herramientas, 
equipos, insumos, consumibles, transporte y demás gastos inherentes a la correcta 
ejecución de los trabajos especificados. 

El descapote se paga por metro cuadrado de material vegetal y orgánico, retirado y 
dispuesto de acuerdo con ésta especificación y debe incluir la mano de obra, materiales, 
herramientas y equipo, cargue, descargue, disposición temporal y almacenamiento, su 
posterior traslado, encapote y en general todos aquellos trabajos requeridos para realizar 
la actividad a satisfacción de la INTERVENTORÍA. 
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3 EXCAVACIONES 

3.1 GENERALIDADES 

Esta parte comprende el suministro de toda la mano de obra, plantas, equipos, materiales 
y la ejecución de todos los trabajos necesarios para llevar a cabo las excavaciones en 
corte abierto o la remoción de rellenos requeridos por la obra y el transporte de los 
materiales excavados, incluyendo la distancia de acarreo libre. 

Dentro de los trabajos para la ejecución de las excavaciones se incluyen los siguientes 
conceptos: 

 Manejo del agua superficial y subterránea durante todo el proceso de construcción. 

 Suministro de la mano de obra, herramientas y materiales para la construcción de 
cualquier soporte lateral para garantizar la estabilidad de los taludes de las 
excavaciones. 

 Adecuación de accesos o plataformas temporales que se requieran para el ingreso y 
operación de los equipos. 

 Remoción de derrumbes y suministro de la mano de obra, herramientas y materiales 
para la reconstrucción de cualquier soporte lateral y así mismo garantizar la 
estabilidad de los taludes de las excavaciones. 

 Cargue de materiales en los vehículos de transporte para su disposición final. 

Las excavaciones se deben ejecutar de acuerdo con los lineamientos y dimensiones 
indicadas en los diseños u ordenados por el INTERVENTOR. El CONTRATISTA no debe 
excavar más allá de las líneas y pendientes indicadas por la INTERVENTORIA. Cualquier 
excavación (sobreexcavación) hecha por fuera de las líneas y pendientes ordenadas y 
que el CONTRATISTA lleve a cabo por cualquier propósito o razón u ocurra por cualquier 
otra causa, es por cuenta del CONTRATISTA, aunque haya sido aprobada por la 
INTERVENTORIA. 

Si en opinión de la INTERVENTORIA dicha excavación debe rellenarse a fin de completar 
la obra, el relleno correspondiente previamente aprobado por la INTERVENTORIA, debe 
ser realizado por cuenta del CONTRATISTA y a satisfacción de la INTERVENTORIA. 
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El CONTRATISTA debe adoptar los métodos de excavación y las precauciones que sean 
necesarios para obtener superficies excavadas que sean regulares y estables y que se 
ajusten a las dimensiones requeridas. 

Cuando la excavación se realice en las inmediaciones de estructuras u obras existentes o 
de futuras excavaciones, el CONTRATISTA debe emplear métodos de excavación 
apropiados y tomar las precauciones que sean necesarias para evitar que las estructuras 
u obras sufran daños o que se alteren las condiciones naturales del terreno donde se 
realicen las excavaciones futuras; cualquier daño en este sentido debe ser reparado por 
cuenta del CONTRATISTA a satisfacción de la INTERVENTORIA. 

Si en opinión de la INTERVENTORIA los métodos de excavación adoptados por el 
CONTRATISTA no son satisfactorios porque ocasionan una sobre-excavación excesiva ó 
porque causan daños a las estructuras u obras existentes, a las excavaciones continuas, 
o porque no producen una superficie de excavación regular y estable aunque la 
INTERVENTORIA haya aprobado previamente dichos métodos, el CONTRATISTA debe 
adoptar las técnicas revisadas y los procedimientos que se indiquen para obtener los 
resultados que se requieran y, a menos que se especifique algo diferente, todos los 
costos en que incurra el CONTRATISTA para adoptar esas nuevas técnicas y 
procedimientos corren por su cuenta. 

Cuando las excavaciones se ejecuten mediante el empleo de equipo mecánico se debe 
dejar el margen suficiente para pulir y perfilar manualmente las superficies de acuerdo con 
los lineamientos y dimensiones especificadas. 

El CONTRATISTA debe emplear el sistema de excavación que considere conveniente 
previa autorización de la INTERVENTORIA, sin que de ello dependa la clasificación para 
efectos de pago. 

El CONTRATISTA es responsable de la estabilidad de todos los taludes temporales y 
permanentes y debe soportar y proteger, a satisfacción de la INTERVENTORIA, todas las 
superficies expuestas por las excavaciones hasta la terminación de la obra; así mismo, 
debe evitar la contaminación del material de fundación antes de la colocación de los 
respectivos rellenos. Por consiguiente, asume todos los costos y riesgos por estos 
conceptos. 

El soporte y protección incluye el suministro y remoción de todos los soportes temporales, 
incluyendo los entibados y acodalamientos que sean necesarios, la desviación de aguas 
superficiales y la remoción de aguas subterráneas de las excavaciones, y el suministro y 
mantenimiento de los sistemas de drenaje y bombeo que se requieran para estabilizar los 
taludes y evitar que el agua penetre en las excavaciones. 

Los taludes permanentes deben terminarse cuidadosamente hasta obtener superficies 
estables y a satisfacción de la INTERVENTORIA y las bermas se mantendrán drenadas y 
libres de material suelto. 
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El CONTRATISTA es responsable por el control, durante el período de construcción, de 
todos los cauces naturales y de aguas que existan en la zona de trabajo, y debe construir 
todos los sistemas temporales de drenaje superficial y suministrar, instalar, mantener y 
operar todo el equipo de bombeo así como cualesquiera otros elementos necesarios para 
desaguar las distintas partes de las obras, para propósitos de inspección, seguridad y 
cualesquiera otros motivos que la INTERVENTORIA considere justificables. 

La INTERVENTORIA no aprueba la iniciación de las diferentes excavaciones si el 
CONTRATISTA no dispone en el sitio de tales equipos de bombeo ó si no ha controlado 
con la debida anticipación, a satisfacción de la INTERVENTORIA todas las fuentes de 
agua existente. 

El CONTRATISTA debe construir y mantener todas las obras de drenaje necesarias a 
juicio del Interventor para protección de los taludes en las excavaciones en corte abierto. 
No hay pago por separado para el manejo del agua; su costo debe estar incluido dentro 
de los precios unitarios de los Ítems que lo requieran. 

3.2 TIPO DE MATERIALES POR EXCAVAR 

3.2.1 EXCAVACIÓN EN SUELO 

Se entiende como suelo todos los materiales para cuya remoción solo sea necesario 
utilizar picas y garlancha, tales como arenas, limos, arcillas, capa vegetal o cualquiera de 
sus mezclas formadas por agregación natural, con piedras sueltas de diámetro hasta 15,0 
cm. También se considera dentro de esta clasificación cualquier material que no pueda 
clasificarse como conglomerado o roca. 

3.2.2 EXCAVACIONES EN ROCA 

Comprende la excavación de masas de rocas litificadas que debido a su buena 
cementación o alta consolidación, requieren el empleo de equipo de alta capacidad. 

Para las excavaciones en roca, los procedimientos y equipos que el CONTRATISTA 
proponga utilizar, deben estar aprobados previamente por la INTERVENTORIA, las 
cuales se deben proyectar en tal forma que sea mínimo su efecto. El CONTRATISTA 
debe garantizar la dirección y ejecución de las excavaciones, utilizando personal que 
tenga amplia experiencia en trabajos similares. La superficie final de la excavación en 
roca debe encontrarse libre de cavidades que permitan la retención de agua. 

3.3 DISPOSICIÓN DE LOS MATERIALES 

Los materiales provenientes de las excavaciones se deben retirar inmediatamente para 
prevenir efectos adversos a la estabilidad el terreno por sobrecargas. 
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Los materiales provenientes de las excavaciones cuyo retiro no se haga de inmediato, se 
almacenan lateralmente a las excavaciones, a una distancia mínima de 1 m. del borde de 
la excavación, que puede ser mayor a juicio de la INTERVENTORIA y de acuerdo con la 
profundidad y estabilidad del talud; Es de responsabilidad del CONTRATISTA la 
disposición de materiales para que su acumulación no ocasione derrumbes y daños a las 
obras ejecutadas o a terceros. 

Cuando el ritmo de la excavación, haga que éstas permanezcan sin cumplir su propósito, 
por un lapso de tiempo de 24 horas o aquel que a juicio de la INTERVENTORIA ponga en 
peligro su estabilidad, o perjudique obras construidas o a terceros, el Interventor puede 
suspenderlas durante el tiempo que estime conveniente, sin que este hecho sea causa 
justificable para conceder plazo adicional. 

Los materiales provenientes de las excavaciones que no vayan a ser utilizados para 
rellenos compactados en la obra, se deben retirar a los sitios indicados por la 
INTERVENTORIA. Los que apruebe la INTERVENTORIA para rellenos compactados se 
trasladarán a su sitio de utilización, debiendo prever el CONTRATISTA la ejecución de los 
rellenos de tal modo que no se presenten acumulaciones de material sin disponer en 
ningún sitio de la obra. 

3.4 MEDIDA Y PAGO 

El ítem correspondiente se considera completo cuando los materiales hayan sido 
excavados y cargados para su disposición final. La unidad de medida es el metro cúbico 
(m3). 

Los precios unitarios consignados en el formulario de precios comprenden la 
remuneración total y única por el suministro de la mano de obra de excavación y cargue, 
incluyendo todos los gastos necesarios para la ejecución de los respectivos trabajos. 
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4 TRANSPORTE DE MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIONES 
Y/O DERRUMBES 

Este trabajo consiste en el transporte de los materiales provenientes de excavación y 
transporte de los materiales provenientes de derrumbes. 

4.1 MATERIALES 

4.1.1 MATERIALES PROVENIENTES DE EXCAVACIÓN 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes de las excavaciones requeridas 
para la explanación, conformación de taludes, canales y préstamos, para su utilización o 
desecho. 

4.1.2 MATERIALES PROVENIENTES DE DERRUMBES 

Hacen parte de este grupo los materiales provenientes del desplazamiento de taludes o 
del terreno naturales.  

4.2 EQUIPO 

Los vehículos para el transporte de materiales estarán sujetos a la aprobación del 
Interventor y deberán ser suficientes para garantizar el cumplimiento de las exigencias de 
esta especificación y del programa de trabajo.  Deberán estar provistos de los elementos 
necesarios para evitar contaminación o cualquier alteración perjudicial del material 
transportado y su caída sobre las vías empleadas para el transporte. 

Todos los vehículos para el transporte de materiales deberán cumplir con las 
disposiciones legales referentes al control de la contaminación ambiental. 

Ningún vehículo de los utilizados por el Constructor podrá exceder las dimensiones y las 
cargas admisibles por eje y totales fijadas por las disposiciones legales vigentes al 
respecto. 

4.3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

La actividad de la presente especificación implica sólamente el transporte de los 
materiales a los sitios de utilización o desecho, según corresponda, de acuerdo con el 
proyecto y las indicaciones del Interventor, quien determinará cuál es el recorrido más 
corto y seguro para efectos de medida del trabajo realizado. 
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Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor efectuará los siguientes controles 
principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento de los vehículos de transporte. 

 Comprobar que las ruedas del equipo de transporte que circule sobre las 
diferentes capas de pavimento se mantengan limpias. 

 Exigir al Constructor la limpieza de la superficie en caso de contaminación 
atribuible a la circulación de los vehículos empleados para el transporte de los 
materiales.  Si la limpieza no fuere suficiente, el Constructor deberá remover la 
capa correspondiente y reconstruirla de acuerdo con la respectiva especificación, 
a su costa. 

 Determinar la ruta para el transporte al sitio de utilización o desecho de los 
materiales, siguiendo el recorrido más corto y seguro posible. 

El Interventor sólo medirá el transporte de materiales autorizados de acuerdo con esta 
especificación, los planos del proyecto y sus instrucciones. Si el Constructor utiliza para el 
transporte una ruta diferente y más larga que la aprobada por el Interventor, éste 
solamente computará la distancia más corta que se haya definido previamente. 

4.4 MEDIDA Y PAGO 

Las unidades de medida para el transporte de materiales provenientes de excavaciones y 
derrumbes, será el metro cúbico/kilómetro aproximado al entero, de material transportado 
medido en su posición original 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de mano de obra, equipo, 
herramientas, acarreo y, en general, todo costo relacionado para ejecutar correctamente 
los trabajos aquí contemplados. 

El precio unitario no incluirá los costos por concepto de los diferentes cargues, 
descargues y disposición del material, los cuales se encuentran incluidos en los precios 
unitarios de los item correspondientes. 
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5 CONCRETOS 

5.1 GENERALIDADES 

Se refiere al suministro, almacenamiento de materiales, dosificación, elaboración de 
formaletas, preparación, transporte, colocación, fraguado, vibración, curado, terminado y 
reparación de los hormigones o concretos conforme a las resistencias, alineamientos, 
dimensiones y detalles indicados en los diseños. 

5.2 REFERENCIAS 

Además de la presente norma, se deben tener en cuenta las siguientes referencias: 

 Norma ICONTEC-2000, Hormigón Reforzado.  

 Norma ICONTEC-129, 174, 385, Agregados Pétreos. 

 Norma ICONTEC-1920, Acero Estructural.  

5.3 REQUISITOS GENERALES 

a. El Contratista debe construir todas las estructuras y fundir el concreto que se indique 
en los planos o que sea necesario. 

b. Las construcciones se deben hacer de acuerdo con los planos, las especificaciones y 
las indicaciones de la INTERVENTORIA. 

c. Todos los materiales son suministrados por el CONTRATISTA. 

d. Si el CONTRATISTA se aparta de cualquiera de las indicaciones estipuladas en las 
normas sobre la producción y características de los agregados, calidad y dosificación 
del cemento, del agua, de los aditivos y de los agregados, transporte y colocación de 
las mezclas y curado de los concretos, debe efectuar bajo su responsabilidad y a su 
propio costo todos los trabajos requeridos por la INTERVENTORIA., con el fin de 
comprobar si el concreto fabricado en condiciones diferentes cumple con la resistencia 
estipulada. 

e. En caso de que la resistencia del concreto resultase inferior a la especificada, el 
CONTRATISTA se responsabiliza de los trabajos, riesgos y costos requeridos para la 
destrucción y reparación completa, a satisfacción de la INTERVENTORIA., de las 
estructuras construidas con el concreto defectuoso, sin que haya razón para 
reclamaciones o modificaciones en los plazos estipulados. 
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5.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

a. CEMENTO: El cemento debe ser de la marca con la cual se hicieron los ensayos de 
dosificación de mezclas; en caso de que su suministro sea en sacos, éstos deben ser 
suficientemente fuertes, herméticos e impermeables en tal forma que eviten 
alteraciones del cemento por efecto de la humedad. 

El transporte debe hacerse bajo cubiertas impermeables y debe almacenarse bajo 
techo en edificaciones que garanticen protección suficiente contra la humedad, 
provistos de sistemas de control de humedad del aire si fuere necesario. 

El almacenamiento debe efectuarse sobre plataformas de madera que separen los 
sacos de cemento del piso por lo menos diez (10) centímetros, para evitar la 
absorción de humedad. El apilamiento se hace en hileras; no deben colocarse más de 
catorce sacos, uno sobre otro, para períodos de almacenamiento menores de quince 
días, ni más de siete sacos para períodos más largos. 

Debe evitarse colocar sacos directamente contra las paredes que cierran 
exteriormente el depósito. El almacenamiento debe efectuarse de manera que 
posibilite gastarlo en el mismo orden en que se recibe. 

EL CONTRATISTA debe programar el suministro y el gasto del cemento con el fin de 
evitar que permanezca almacenado por un período mayor de treinta (30) días. 
Cuando se exceda este período sólo se puede usar el cemento si los ensayos que 
determine la INTERVENTORIA. demuestran que el cemento no ha iniciado un 
fraguado falso. La INTERVENTORIA. rechaza cualquier cargamento de cemento que 
presente este fraguado, aunque el período de almacenamiento sea menor del 
indicado anteriormente, caso en el cual el CONTRATISTA debe proceder a retirarlo 
de la obra a su propio costo. 

b. AGREGADOS: La aceptabilidad de los agregados se determina por medio de ensayos 
antes de iniciar las operaciones de fabricación y colocación del concreto. El tamaño 
máximo de agregados no debe exceder de una quinta parte de la menor dimensión 
entre las paredes de las formaletas, ni de 3/4 del espacio libre entre las barras de 
refuerzo. 

Para la elaboración de los concretos de la obra, el CONTRATISTA debe utilizar 
agregados grueso y fino de origen aluvial o los obtenidos por trituración de roca. 

En el caso de que se utilicen agregados obtenidos por trituración de roca, la forma de 
las partículas debe ser aproximadamente cúbica y el agregado debe estar libre de 
partículas planas alargadas. 
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El porcentaje de partículas alargadas no debe exceder de diez (10) por ciento; el 
CONTRATISTA debe adoptar un sistema de trituración que permita que el porcentaje 
de partículas alargadas no sobrepase el límite anotado anteriormente. 

Agregado fino: Su gradación debe cumplir con los siguientes requisitos: 

Tamiz % Pasa 

3/8" 100 

No. 4 90-100 

No. 16 45-80 

No. 50 10-30 

No. 100 2-10 

Agregado grueso: El agregado grueso debe cumplir con una de las siguientes 
gradaciones: 

Tamiz A B C 

1 1/2"   100 

1" 100  85-100 

3/4" 90-100 100 65-90 

1/2" 40-75 90-100 40-70 

3/8" 20-55 40-70 15-40 

No. 4 0-10 0-15 0-8 

No. 8 0-5 0-5 0-5 

El tipo de gradación (A, B o C) debe definirse de acuerdo con la dimensión de la 
estructura y el espaciamiento del refuerzo.  

El material debe presentar un desgaste menor al 40% al ser sometido al ensayo de 
abrasión en la máquina de Los Angeles y no debe tener una pérdida en peso mayor al 
12% al someterlo a cinco ciclos alternados en la prueba de solidez con sulfato de 
sodio. 

c. AGUA: Toda el agua usada en la mezcla y para el curado del concreto debe ser limpia 
y libre de aceites, sales, álcalis, ácidos, materia orgánica, sedimentos, lodo  o 
cualquier otra sustancia que pueda dañar o reducir la calidad, resistencia y durabilidad 
del concreto o del refuerzo. La fuente de suministro requiere la aprobación de la 
INTERVENTORIA., quien puede ordenar por cuenta del CONTRATISTA los ensayos 
que considere convenientes para su aceptación. 

5.5 PROCEDIMIENTOS DE EJECUCIÓN 

5.5.1 DISEÑO DE LAS MEZCLAS DE CONCRETO: 

El CONTRATISTA debe diseñar las mezclas con 30 días de anticipación al primer vaciado 
y presentarlas a la INTERVENTORIA., para su aprobación junto con todos los materiales 
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utilizados. De cada mezcla que el Contratista proponga usar, debe elaborar tres juegos de 
tres cilindros de concreto para ser ensayados en series de tres a los 7, 14 y 28 días,  
respectivamente.  

La aprobación de la INTERVENTORIA. al diseño de mezclas no exonera al 
CONTRATISTA de la responsabilidad de cumplir con todos los requisitos de las 
especificaciones y los planos. La INTERVENTORIA. no acepta obras que no cumplan las 
resistencias especificadas, en caso tal, éstos deben demolerse y reconstruirse por cuenta 
del CONTRATISTA. 

Es responsabilidad de la INTERVENTORIA el control de las mezclas de concreto; la 
INTERVENTORIA., puede solicitar los ajustes periódicos necesarios para obtener la 
resistencia última a la compresión, exigida para cada una de las estructuras según lo 
indicado en los diseños. 

Debe tenerse en cuenta el tamaño máximo de los agregados que puedan admitir las 
estructuras, la disposición de los distintos materiales y las condiciones o características de 
los equipos utilizados por el CONTRATISTA para la elaboración y transporte de los 
concretos. 

El diseño de las distintas mezclas se basa en la obtención de un material pastoso, 
trabajable y con un contenido de agua que genere un "asentamiento" del concreto (slump) 
entre 2.5 y 12.7 cm (1" a 5") medido según el proceso de la Designación C-143 de la 
ASTM o 346 de ICONTEC. sin embargo para el tipo Tremie el asentamiento debe ser 
mayor (6" a 10"). 

5.5.2 FORMALETAS 

Las formaletas se deben utilizar donde sea necesario confinar el concreto y darle la forma 
y dimensiones requeridas. Las formaletas deben construirse los suficientemente ajustadas 
para evitar toda pérdida de mezcla a través de las mismas. En las esquinas de las 
formaletas, donde lo indiquen los planos o lo que ordene la INTERVENTORIA., se deben 
colocar moldes especiales para biselar los bordes de concreto de las superficies 
permanentemente expuestas. Se fabrican de madera, acero u otro material aprobado por 
la INTERVENTORIA.  

5.5.3 MEZCLA DEL CONCRETO: 

Todos los materiales que se utilicen para la fabricación del concreto deben medirse por 
peso y mezclarse mecánicamente. El cemento se mide en sacos de 50 kilogramos. 
 
El CONTRATISTA debe instalar una planta de mezcla de capacidad y tipo adecuados. El 
equipo debe ser capaz de combinar y mezclar los agregados, el cemento y los aditivos 
(cuando se usen), producir una mezcla uniforme dentro del tiempo especificado y 
descargarla sin que haya segregación de partículas. Con el fin de evitar interrupciones en 
la colocación, el CONTRATISTA debe disponer de equipo de reserva. Así mismo debe 
estar provisto, de equipo adecuado tanto para pesar y controlar la cantidad de cada uno 
de los elementos que entran en la mezcla, como para ajustar el contenido de humedad o 
la proporción de los agregados mientras el concreto se mezcla. 
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5.5.4 TRANSPORTE: 

El Concreto debe transportarse de la mezcladora al sitio de destino tan pronto como sea 
posible y por métodos que eviten segregación de los materiales, pérdida de los 
ingredientes, o pérdida en el asentamiento de más de 2 cm. Todo concreto, que por 
permanecer tiempo largo en el equipo de transporte requiera agua adicional para permitir 
buena colocación, debe descartarse. El CONTRATISTA debe someterse a la aprobación 
de la INTERVENTORIA., antes de iniciar los montajes de los equipos para preparación de 
concreto y el planeamiento y características de los elementos para transporte de concreto. 

5.5.5 COLOCACIÓN DEL CONCRETO: 

El CONTRATISTA debe notificar a la INTERVENTORIA. cuando esté listo para vaciar 
concreto en cualquier sitio, con el fin de que éste pueda inspeccionar las formaletas, 
cimientos, refuerzos, etc. 

El concreto debe tener tal consistencia y composición que permita su colocación en todas 
las esquinas o ángulos de las formaletas y alrededor del refuerzo o de cualquier otro 
elemento embebido, sin que haya segregación de los materiales. Cada carga de concreto 
debe depositarse lo más cerca posible de su posición final para así reducir a un mínimo 
las posibilidades de segregación. 

Cuando se coloque concreto sobre una fundación de suelo, el fondo de la excavación 
debe estar limpio y húmedo, pero sin agua estancada ni en movimiento. 

No debe colocarse concreto sobre lodo, tierra porosa seca o llenos que no hayan sido 
compactados a la densidad requerida. 

El concreto se debe densificar con la ayuda de equipo mecánico de vibración, accionado 
por gasolina, electricidad o aire comprimido. La duración de la operación de vibrado debe 
ser la necesaria para alcanzar la compactación requerida sin que se produzca 
segregación de los materiales. 

Al colocar concreto en cualquier sitio no se debe permitir que éste caiga de una altura 
mayor de 1.50 m, excepto cuando se disponga de medios especiales para evitar 
segregación. 

5.5.6 CURADO Y PROTECCIÓN: 

El concreto recién colocado que no haya fraguado debe protegerse cuidadosamente 
contra corrientes de agua, lluvias fuertes, tráfico de personas o equipos y exposición 
directa a los rayos solares. 

Debe evitarse el fuego o temperaturas excesivas cerca de las caras del concreto  fresco. 

Todas las caras expuestas del concreto deben curarse por un período no menor de 5 
días, inmediatamente después de terminar la colocación del mismo. 

5.5.7 REFUERZO 

Se debe utilizar acero de producción nacional, de la calidad indicada en los planos y 
figuras, el cual debe ser suministrado en su totalidad por el CONTRATISTA. Este también 
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debe suministrar todos los soportes, barras espaciadoras, pernos, platinas, distanciadores 
y demás elementos necesarios para la correcta colocación del refuerzo según las 
indicaciones de los planos o los requerimientos de la INTERVENTORIA. 

El acero, antes de su colocación, debe estar libre de suciedad, escamas, polvo, lodo, 
pintura, aceite o cualquier otro material extraño que pueda perjudicar su adherencia con el 
concreto. 

El refuerzo se debe colocar con exactitud, según lo indiquen los planos o lo que ordene 
INTERVENTORIA; las barras deben asegurarse firmemente en las posiciones indicadas, 
de manera que no sufran desplazamientos al colocar el concreto; se debe tener especial 
cuidado para evitar cualquier alteración en el refuerzo que sobresalga del concreto que 
haya sido colocado. 

El corte y configuración de las barras se debe hacer de acuerdo con los planos y lo 
ordenado por la INTERVENTORIA. 

5.5.8 MEDIDA Y PAGO 

Los concretos se miden y pagan por metro cúbico. Si dentro de los materiales a utilizar en 
una obra determinada, se utiliza este insumo, prima la unidad de medida del tipo de obra. 

El refuerzo se paga por kilogramo de acero figurado, amarrado y dispuesto para la 
fundición del concreto, de la calidad especificada. En el caso de obras de concreto 
reforzado su costo deberá incluirse en dicho ítem. 

El precio unitario incluye todos los costos por explotación, lavado clasificación, suministro, 
transporte y almacenamiento de materiales; su utilización de equipos y herramientas, y la 
mano de obra para la elaboración de formaletas, preparación, transporte, colocación, 
desperdicios, fraguado, vibración, curado, terminado y reparación de los concretos de las 
estructuras, limpieza y en general, cualquier costo relacionado con la completa ejecución 
de los trabajos. 
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6 ACERO DE REFUERZO 

Este trabajo consiste en el suministro, transportes, almacenamiento, corte, doblamiento y 
colocación de las barras de acero dentro de las diferentes estructuras permanentes de 
concreto, de acuerdo con los planos del proyecto, esta especificación y las instrucciones 
del Interventor.  

6.1 MATERIALES 

6.1.1 BARRAS DE REFUERZO 

Deberán cumplir con la más apropiada de las siguientes normas, según se establezca en 
los planos del proyecto:  ICONTEC 161, 245 y 248; AASHTO M-31 y ASTM A-706. 

6.1.2 ALAMBRE Y MALLAS DE ALAMBRE 

Deberán cumplir con las siguientes normas AASHTO, según corresponda:  M-32, M-55, 
M-221 y M-225. 

Para efectos de pago de las barras, se considerarán los pesos unitarios que se indican en 
la siguiente Tabla: 

 
BARRA DIAMETRO NOMINAL PESO 

No. cm pulgadas kg/m 

2 0.64 1/4 0.25 

3 0.95 3/8 0.56 

4 1.27 1/2 1.00 

5 1.57 5/8 1.55 

6 1.91 3/4 2.24 

7 2.22 7/8 3.04 

8 2.54 1 3.97 

9 2.87 1 1/8 5.06 

10 3.23 1 1/4 6.41 

11 3.58 1 3/8 7.91 

14 4.30 1 3/4 11.38 

18 5.73 2 1/4 20.24 

 

Los números de designación, son iguales al número de octavos de pulgada del diámetro 
nominal de las barras respectivas. 
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6.2 EQUIPO   

Se requiere equipo idóneo para el corte y doblado de las barras de refuerzo. 

Si se autoriza el empleo de soldadura, el Constructor deberá disponer del equipo 
apropiado para dicha labor. 

Se requieren, además, elementos que permitan asegurar correctamente el refuerzo en su 
posición, así como herramientas menores. 

6.3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

6.3.1 PLANOS Y DESPIECE 

Antes de cortar el material a los tamaños indicados en los planos, el Constructor deberá 
verificar las listas de despiece y los diagramas de doblado.  Si los planos no los muestran, 
las listas y diagramas deberán ser preparados por el Constructor para la aprobación del 
Interventor, pero tal aprobación no exime a aquel de su responsabilidad por la exactitud 
de los mismos.  En este caso, el Constructor deberá contemplar el costo de la elaboración 
de las listas y diagramas mencionados, en los precios de su oferta. 

Si el Constructor desea relocalizar una junta de construcción en cualquier parte de una 
estructura para la cual el Interventor le haya suministrado planos de refuerzo y listas de 
despiece, y dicha relocalización es aprobada por el Interventor, el Constructor deberá 
revisar, a sus expensas, los planos y listas de despiece que correspondan a la junta 
propuesta, y someter las modificaciones respectivas a aprobación del Interventor, cuando 
menos treinta  (30)  días antes a la fecha prevista para el corte y doblamiento del refuerzo 
para dicha parte de la obra.  Si, por cualquier razón, el Constructor no cumple este 
requisito, la junta y el refuerzo correspondiente deberán ser dejados sin modificación 
alguna, según se muestre en los planos suministrados por el Interventor. 

6.3.2 SUMINISTRO Y ALMACENAMIENTO 

Todo envío de acero de refuerzo que llegue al sitio de la obra o al lugar donde vaya a ser 
doblado, deberá estar identificado con etiquetas en las cuales se indiquen la fábrica, el 
grado del acero y el lote o colada correspondiente. 

El acero deberá ser almacenado en forma ordenada por encima del nivel del terreno, 
sobre plataformas, largueros u otros soportes de material adecuado y deberá ser 
protegido, hasta donde sea posible, contra daños mecánicos y deterioro superficial, 
incluyendo los efectos de la intemperie y ambientes corrosivos. 

6.3.3 DOBLAMIENTO 

Las barras de refuerzo deberán ser dobladas en frío, de acuerdo con las listas de 
despiece aprobadas por el Interventor.  Los diámetros mínimos de doblamiento, medidos 
en el interior de la barra, con excepción de flejes y estribos, serán los indicados en la 
siguiente Tabla: 
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NUMERO DE BARRA DIAMETRO MINIMO 

2 a 8 
9 a 11 
14 a 18 

6 diámetros de barra 
8 diámetros de barra 
10 diámetros de barra 

El diámetro mínimo de doblamiento para flejes u otros elementos similares de amarre, no 
será menor que cuatro (4) diámetros de la barra, para barras No.5 o menores. Las barras 
mayores se doblarán de acuerdo con lo que establece la tabla anterior. 

6.3.4 COLOCACIÓN Y AMARRE 

Al ser colocado en la obra y antes de fundir el concreto, todo el acero de refuerzo deberá 
estar libre de polvo, óxido en escamas, rebabas, pintura, aceite o cualquier otro material 
extraño que pueda afectar adversamente la adherencia.  Todo el mortero seco deberá ser 
quitado del acero. 

Las varillas deberán ser colocadas con exactitud, de acuerdo con las indicaciones de los 
planos, y deberán ser aseguradas firmemente en las posiciones señaladas, de manera 
que no sufran desplazamientos durante la colocación y fraguado del concreto.  La 
posición del refuerzo dentro de las formaletas deberá ser mantenida por medio de 
tirantes, bloques, silletas de metal, espaciadores o cualquier otro soporte aprobado.  Los 
bloques deberán ser de mortero de cemento prefabricado, de calidad, forma y 
dimensiones aprobadas.  Las silletas de metal que entren en contacto con la superficie 
exterior del concreto, deberán ser galvanizadas.  No se permitirá el uso de guijarros, 
fragmentos de piedra o ladrillos quebrantados, tubería de metal o bloques de madera. 

Las barras se deberán amarrar con alambre en todas las intersecciones, excepto en el 
caso de espaciamientos menores de treinta centímetros  (30 cm), en el cual se amarrarán 
alternadamente.  El alambre usado para el amarre deberá tener un diámetro equivalente 
de 0.0625 ó 0.00800 pulgadas  (1.5875 ó 2.032 mm), o calibre equivalente.  No se 
permitirá la soldadura de las intersecciones de las barras de refuerzo. 

Las barras deberán quedar colocadas de tal manera, que la distancia libre entre barras 
paralelas colocadas en una fila, no sea menor que el diámetro nominal de la barra, ni 
menor de veinticinco milímetros  (25 mm), ni menor de una y un tercio (1 1/3)  veces el 
tamaño máximo nominal del agregado grueso. 

Cuando se coloquen dos  (2)  o más filas de barras, las de las filas superiores deberán 
colocarse directamente encima de las de la fila inferior y la separación libre entre filas no 
deberá ser menor de veinticinco milímetros  (25 mm). 

Estos requisitos se deberán cumplir también en la separación libre entre un empalme por 
traslapo y otros empalmes u otras barras.   

Además, se deberán obtener los recubrimientos mínimos especificados en el Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y en la última edición del Código ACI-
318. 

Si el refuerzo de malla se suministra en rollos para uso en superficies planas, la malla 
deberá ser enderezada en láminas planas, antes de su colocación. 
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El Interventor deberá revisar y aprobar el refuerzo de todas las partes de las estructuras, 
antes de que el Constructor inicie la colocación del concreto. 

6.3.5 TRASLAPOS Y UNIONES 

Los traslapos de las barras de refuerzo deberán cumplir los requisitos del Código 
Colombiano de Construcciones Sismo Resistentes y se efectuarán en los sitios mostrados 
en los planos o donde lo indique el Interventor, debiendo ser localizados de acuerdo con 
las juntas del concreto. 

El Constructor podrá introducir traslapos y uniones adicionales, en sitios diferentes a los 
mostrados en los planos, siempre y cuando dichas modificaciones sean aprobadas por el 
Interventor, los traslapos y uniones en barras adyacentes queden alternados según lo 
exija éste, y el costo del refuerzo adicional requerido sea asumido por el Constructor. 

En los traslapos, las barras deberán quedar colocadas en contacto entre sí, amarrándose 
con alambre, de tal manera, que mantengan la alineación y su espaciamiento, dentro de 
las distancias libres mínimas especificadas, en relación a las demás varillas y a las 
superficies del concreto. 

El Constructor podrá reemplazar las uniones traslapadas por uniones soldadas 
empleando soldadura que cumpla las normas de la American Welding Society, AWS D1.4.  
En tal caso, los soldadores y los procedimientos deberán ser precalificados por el 
Interventor de acuerdo con los requisitos de la AWS y las juntas soldadas deberán ser 
revisadas radiográficamente o por otro método no destructivo que esté sancionado por la 
práctica.  El costo de este reemplazo y el de las pruebas de revisión del trabajo así 
ejecutado, correrán por cuenta del Constructor. 

Las láminas de malla o parrillas de varillas se deberán traslapar entre sí suficientemente, 
para mantener una resistencia uniforme y se deberán asegurar en los extremos y bordes.  
El traslapo de borde deberá ser, como mínimo, igual a un  (1)  espaciamiento en ancho. 

6.3.6 SUSTITUCIONES 

La sustitución de las diferentes secciones de refuerzo sólo se podrá efectuar con 
autorización del Interventor.  En tal caso, el acero sustituyente deberá tener un área y 
perímetro equivalentes o mayores que el área y perímetro de diseño. 

Durante la ejecución de los trabajos, el Interventor adelantará los siguientes controles 
principales: 

 Verificar el estado y funcionamiento del equipo empleado por el Constructor. 
 

 Solicitar al Constructor copia certificada de los análisis químicos y pruebas físicas 
realizadas por el fabricante a muestras representativas de cada suministro de 
barras de acero. 

 

 Comprobar que los materiales por utilizar cumplan con los requisitos de calidad 
exigidos por la presente especificación. 
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 Verificar que el corte, doblado y colocación del refuerzo se efectúen de acuerdo 
con los planos, esta especificación y sus instrucciones. 

 

 Vigilar la regularidad del suministro del acero durante el período de ejecución de 
los trabajos. 

 

 Verificar que cuando se sustituya el refuerzo indicado en los planos, se utilice 
acero de área y perímetro iguales o superiores a los de diseño. 

 

 Efectuar las medidas correspondientes para el pago del acero de refuerzo 
correctamente suministrado y colocado. 

6.3.7 CALIDAD DEL ACERO 

Las barras y mallas de refuerzo deberán ser ensayadas en la fábrica y sus resultados 
deberán satisfacer los requerimientos de las normas respectivas de la AASHTO o ASTM 
correspondientes. 

El Constructor deberá suministrar al Interventor una copia certificada de los resultados de 
los análisis químicos y pruebas físicas realizadas por el fabricante para el lote 
correspondiente a cada envío de refuerzo a la obra.  En caso de que el Constructor no 
cumpla este requisito, el Interventor ordenará, a expensas de aquel, la ejecución de todos 
los ensayos que considere necesarios sobre el refuerzo, antes de aceptar su utilización. 

Cuando se autorice el empleo de soldadura para las uniones, su calidad y la del trabajo 
ejecutado se verificarán de acuerdo con lo indicado en esta especificación. 

Las varillas que tengan fisuras o hendiduras en los puntos de flexión, serán rechazadas. 

6.3.8 CALIDAD DEL PRODUCTO TERMINADO 

Se aceptarán las siguientes tolerancias en la colocación del acero de refuerzo: 

Con recubrimiento menor o igual a cinco centímetros  ( 5 cm)        0.5 cm 

Con recubrimiento superior a cinco centímetros           ( 5 cm)        1.0 cm 

No se permitirá la colocación de acero con áreas y perímetros inferiores a los de diseño. 
Todo defecto de calidad o de instalación que exceda las tolerancias de esta 
especificación, deberá ser corregido por el Constructor, a su costa, de acuerdo con 
procedimientos aceptados por el Interventor y a plena satisfacción de éste. 

6.4 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida será el kilogramo  (kg), aproximado al décimo de kilogramo, de 
acero de refuerzo para estructuras de concreto, realmente suministrado y colocado en 
obra, debidamente aceptado por el Interventor. 
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La medida no incluye el peso de soportes separados, silletas de alambre o elementos 
similares utilizados para mantener el refuerzo en su sitio, ni los empalmes adicionales a 
los indicados en los planos, que sean autorizados por el Interventor para conveniencia del 
Constructor. 

Si se sustituyen barras a solicitud del Constructor y como resultado de ello se usa más 
acero del que se ha especificado, no se medirá la cantidad adicional. 

La medida para barras se basará en el peso computado para los tamaños y longitudes de 
barras utilizadas, usando los pesos unitarios indicados en la Tabla No.640.1. 

La medida para malla de alambre será el producto del área en metros cuadrados de la 
malla efectivamente incorporada y aceptada en la obra, por su peso real en kilogramos 
por metro cuadrado. 

No se medirán cantidades en exceso de las indicadas en los planos del proyecto u 
ordenadas por el Interventor. 

El precio unitario deberá cubrir todos los costos por concepto de suministro, ensayos, 
transportes, almacenamiento, corte, desperdicios, doblamiento, limpieza, colocación y 
fijación del refuerzo y por toda mano de obra, materiales, patentes, equipos e imprevistos 
necesarios para terminar correctamente el trabajo, de acuerdo con los planos, esta 
especificación y las instrucciones del Interventor. 

El precio unitario deberá incluir, también, todos los costos por concepto de elaboración de 
listas de despiece y diagramas de doblado cuando ellos no hayan sido suministrados; por 
suministro e instalación de abrazaderas, separadores, silletas de alambre o cualquier otro 
elemento utilizado para sostener y mantener el refuerzo en su sitio; así como los de la 
señalización preventiva de la vía y el ordenamiento del tránsito automotor  durante la 
ejecución de los trabajos y, en general, todo costo relacionado con la correcta ejecución 
de los trabajos especificados. 

No habrá lugar a pago separado por el acero de refuerzo para concreto, colocado con el 
propósito de reemplazar estructuras de concreto que se deterioren o queden defectuosas, 
o en el concreto que el Constructor haya utilizado por su conveniencia con o sin 
autorización del Interventor.  Tampoco se pagará por separado el acero cuyo pago se 
haya estipulado en otros renglones del contrato, ni por los trabajos de soldadura que se 
autoricen para uniones soldadas en reemplazo de uniones traslapadas. 
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7 EMPRADIZACION DE TALUDES 

Este trabajo consiste en la plantación de césped sobre taludes, cortes y otras áreas del 
proyecto, en los sitios indicados en los planos o determinados por el Interventor. El trabajo 
incluye, además, la conservación de las áreas empradizadas hasta el recibo definitivo de 
los trabajos. 

7.1 MATERIALES 

La empradización podrá efectuarse con bloques de césped o con tierra orgánica y 
semillas. Los materiales en cada caso serán las siguientes: 

Los bloques de césped para la empradización serán de forma aproximadamente 
rectangular y dimensiones regulares y provendrán de un prado aceptado por el 
Interventor, localizado fuera del proyecto a no ser que se hayan obtenido del descapote 
durante las operaciones de la excavación. 

Los bloques deberán tener las raíces del pasto sanas y adheridas a la capa de tierra 
orgánica. 

La tierra orgánica provendrá de áreas localizadas fuera del proyecto o, preferiblemente 
del descapote del proyecto y deberá estar libre de raíces, troncos, palos, piedras y 
cualquier otro elemento extraño y nocivo.  Las semillas serán de gramíneas, de las 
características indicadas en los documentos del proyecto. 

Para el riego periódico del césped se empleará agua que en el sitio de los trabajos se 
considere aceptable para esta actividad. 

La fertilización o enmiendas edáficas son de gran importancia para la preparación del 
suelo y se lo puede hacer a través de aportes de materia orgánica, fertilización orgánica 
(tierra vegetal preparada, humus, residuos de los hongos, residuos domésticos y abonos) 
o mediante fertilizantes inorgánicos (complejos minerales tales como nitrato amónico, 
urea, sulfato de amonio y ácido fosfórico o fosfato de amonio). Deberán emplearse los 
fertilizantes e insecticidas adecuados según lo establezca el ingeniero Agrónomo. 

7.2 EQUIPO 

El Constructor deberá disponer de los equipos y herramientas necesarios para asegurar 
que la empradización de taludes tenga la calidad exigida, y se garantice el cumplimiento 
del programa de ejecución de los trabajos 
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7.3 EJECUCION DE LOS TRABAJOS 

7.3.1 PROGRAMACIÓN DE LOS TRABAJOS 

El contratista ejecutar los trabajos de plantación o siembra durante la temporada climática 
que permita el establecimiento de los cespedotes o semillas al terreno a proteger, de 
acuerdo con las condiciones del terreno, las características de las especies a proteger, los 
procedimientos de implantación y el tiempo requerido para la ejecución de los trabajos de 
preparación de la superficie, transplante, colocación de tierra negra y siembra de semillas. 

7.3.2 PREPARACIÓN DE LA SUPERFICIE EXISTENTE 

El Interventor sólo autorizará la empradización si la superficie por empradizar presenta la 
uniformidad requerida para garantizar el éxito del trabajo. 

El Contratista deberá tener en cuenta los siguientes trabajos de preparación del terreno, 
previo a la siembra: i) proporcionar un buen drenaje, ii) descompactar el medio donde se 
instaurará la vegetación para permitir un correcto desarrollo del enraizamiento, iii) 
eliminación de elementos tóxicos, iv) aumentar el suministro de nutrientes esenciales para 
el crecimiento (fertilización) y v) integrar la morfología del terreno en el paisaje 
circundante. 

7.3.3 COLOCACIÓN DE CEPEDÓN 

Sobre la superficie preparada se aplicará abono del tipo y en la cantidad que indique el 
ingeniero agrónomo, a continuación, se extenderán los bloques de césped haciéndolos 
casar en la mejor forma posible, evitando traslapos y vacíos y buscando que los extremos 
del área empradizada empalmen armónicamente con el terreno natural adyacente. 

En las uniones de los bloques, se colocará tierra orgánica. Una vez plantada la superficie, 
se deberá regar de manera abundante y en lo sucesivo diariamente y se apisonará con 
frecuencia con un cilindro manual, con el fin de emparejarla y detectar las irregularidades, 
la cuales deberán ser corregidas a satisfacción del Interventor. 

7.3.4 COLOCACIÓN DE TIERRA ORGÁNICA Y SEMILLAS 

La superficie por empradizar se cubrirá con una capa de tierra orgánica. La conformación 
y compactación se deberá realizar con equipos mecánicos o manuales, según apruebe el 
Interventor. La siembra de la semilla y la aplicación del abono requerido se hará de 
acuerdo con procedimientos y en instantes definidos por el ingeniero agrónomo. 



 
Elaboración de Diseños de Obras  en Sitios Afectados por Emergencia debido a la Temporada de lluvias 

Sitio 6 Talud Barrio Villas del Recuerdo 

 

CONSORCIO IGR Contrato de Consultoría CONS 453 de 2004  

 

El Contratista propondrá al Interventor el método de siembra a emplear, el cual puede ser: 
a) en hileras; b) al voleo; c) hidrosiembra; d) aérea; u otro que se considere garantice el 
establecimiento de las semillas. 

Una vez completada la siembra, el área deberá compactarse ligeramente dentro de las 
veinticuatro (24) horas siguientes, con un cilindro operado manualmente. 

7.3.5 CONSERVACIÓN 

El Contratista protegerá y cuidará a su costo las áreas sembradas, plantadas o cubiertas 
con césped, las mantendrá húmedas, arreglando o reponiendo por su cuenta las áreas 
que no presenten un crecimiento satisfactorio, hasta la recepción definitiva de la obra. 

El área empradizada se deberá regar diariamente hasta su recibo definitivo por parte del 
Interventor. El área deberá ser podada por primera vez a los cuarenta y cinco  (45)  días 
de empradizada, efectuándose posteriormente las podas de mantenimiento que el 
Interventor juzgue necesarias hasta el recibo definitivo. 

Durante dicho lapso, el Constructor deberá aplicar los riegos, fertilizantes, insecticidas y 
cualquier otro material necesario y deberá adoptar las medidas pertinentes para la 
protección del trabajo. 

El Interventor no recibirá los trabajos antes de noventa (90) días de concluida la siembra.  
En el momento del recibo definitivo, el área empradizada no podrá presentar 
irregularidades o desperfectos y se deberá encontrar podada a satisfacción del 
Interventor. 

7.4 MEDIDA Y PAGO 

La unidad de medida de la empradización de taludes será el metro cuadrado  (m2), 
aproximado al entero, de área empradizada de acuerdo con los planos y demás 
documentos del proyecto, a plena satisfacción del Interventor.  La medida se hará sobre la 
superficie inclinada. 

El precio unitario deberá incluir todos los costos de preparación de la superficie existente, 
el suministro y colocación de los materiales; la compactación de la superficie, el riego y 
poda periódicos del área empradizada; el suministro y aplicación de fertilizantes, 
insecticidas y demás materiales requeridos para la conservación del área empradizada; 
los desperdicios y, en general, todo costo adicional relacionado con la correcta ejecución 
de los trabajos especificados. 
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8 DRENES HORIZONTALES 

8.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en tubos de plástico (PVC) a los que se deben hacer ranuras o agujeros 
circulares a una separación preestablecida, instalados con la pendiente y longitud 
establecidas en los diseños o definidas por la INTERVENTORIA en cada sitio 
determinado. 

8.2 CARACTERÍSTICAS DE LOS DRENES 

Diámetro 2” 
Longitud 30 m 
Pendiente 5%. 
 
La localización de los drenes se indica en los planos de las obras de mitigación. 

8.3 MATERIALES Y EQUIPOS 

Es responsabilidad del contratista: 
 

 Suministro de la  tubería plástica de drenaje, geotextil de recubrimiento, pegantes etc, 
su ranurado o perforación según se indique en el terreno, y su instalación dentro de la 
tubería de revestimiento en tramos debidamente acoplados. La tubería plástica debe 
quedar en sitio a medida que se retire la tubería de revestimiento. 

 Suministro y transporte al sitio del equipo de perforación por rotación-percusión y 
lavado, con los accesorios necesarios, tales como tubería de perforación en la longitud 
que se requiera, tubería de revestimiento, brocas, mangueras, acoples y herramientas, 
con operarios calificados que comprueben experiencia en perforaciones para drenaje 
profundo del terreno. 

 Suministro de tubería plástica de drenaje, geotextil de recubrimiento, pegantes etc., su 
ranurado o perforación según se indique en el terreno, y su instalación dentro de la 
tubería de revestimiento en tramos debidamente acoplados. La tubería plástica debe 
quedar en sitio a medida que se retire la tubería de revestimiento. 

8.4 INSTALACIÓN 

Los drenes se deben instalar una vez reconformado el terreno para cada tramo de 
pantalla previo a la fundida el respectivo segmento de la misma. Por lo anterior se debe 
tener cuidad durante la instalación de la pantalla para asegurar la conservación física y 
operativa de los drenes. 
 
La instalación de los drenes incluye la ejecución de las perforaciones con revestimiento o 
encamisado, instalación de la tubería de drenaje dentro de la tubería de revestimiento en 
tramos pegados, retiro de la tubería de revestimiento. 
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Se debe dejar una longitud de 2 a 3 m antes de la superficie del terreno sin perforar o 
ranurar, para evitar flujos de agua hacia la cara del talud que originen erosión e 
inestabilidad; en esos 2 o 3 m más cercanos a la superficie se debe rellenar el hueco 
alrededor del tubo de los drenes con material arcilloso del sitio compactado a mano. 

8.5 MEDIDA Y PAGO 

Para efectos de pago, los drenes horizontales con tubería perforada se miden y pagan 
siguiendo el eje del tubo y utilizando como unidad de medida el metro lineal (m) con 
aproximación a un decimal. 
 
Este precio debe incluir el costo de suministro de tubería, transporte dentro y fuera de la 
obra, mano de obra para la colocación de tubería, así como el geotextil y los demás 
implementos requeridos para realizar adecuadamente esta labor. 
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9 ANCLAJES 

9.1 DESCRIPCIÓN 

Consiste en la perforación, instalación de cables o varillas, generación del bulbo de 
fijación y tensionamiento  a los niveles de carga establecidos en esta especificación. 

9.2 CARACTERÍSTICAS DE CADA ANCLAJE 

La longitud total de cada anclaje debe ser no menor a la indicada para cada caso en los 
planos, medida a partir de la superficie del terreno donde estará apoyada la pantalla. 
 
El bulbo de fijación debe tener una longitud no menor de 15 m medidos desde el fondo de 
la perforación. 
 
El diámetro de perforación debe ser al menos 4”, o el necesario para introducir los cables 
o varillas necesarios para aplicar la tensión. 
 
La perforación y el anclaje terminado deben tener una inclinación de 15° desde la 
horizontal. 
 
La carga de trabajo de los anclajes debe ser de no menos de 40 ton. 
 
El conjunto de cables y los elementos de tensionamiento deben resistir una fuerza de 
tensión del 150% de la carga de trabajo. Por lo anterior dichos elementos deben ser 
constituidos por 5 cables de 16 toneladas de capacidad (resistencia última), en caso de 
ser necesaria alguna modificación en el número o capacidad de los elementos de 
tensionamiento dicha modificación debe ser avalada por la interventoría. 
 
La ubicación y dirección de cada anclaje se presenta en los planos de diseño del 
proyecto. 

9.3 ACTIVIDADES A DESARROLLAR 

El contratista debe encargarse de: 

 Suministro y transporte al sitio del equipo de perforación, con los accesorios 
necesarios, tales como tubería de perforación en la longitud que se requiera, tubería 
de revestimiento, brocas, mangueras, acoples y herramientas, con operarios 
calificados que comprueben experiencia en perforaciones profundas del terreno. 

 Realización del acondicionamiento del terreno para garantizar la posición y orientación 
del anclaje y el dado de reacción en superficie.  

 Ejecución de las perforaciones con revestimiento o encamisado. 
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 Suministro del cable o varillas, con sus accesorios, y su instalación dentro de la 
tubería de revestimiento en tramos debidamente acoplados. Las varillas o cables 
deben quedar en sitio a medida que se retire la tubería de revestimiento. 

 Proporcionar los materiales y equipos, y realizar el bulbo de fijación del anclaje. 

 Fijar los anclajes a la pantalla de concreto para luego tensionar los cables o varillas 
hasta alcanzar la fuerza indicada. 

 Garantizar las condiciones de seguridad necesarias para el personal que adelante los 
trabajos de perforación, inyección y tensionamiento de los anclajes. 

9.4 MATERIALES Y EQUIPOS 

Todos los materiales, equipos y personal a utilizar deben ser proporcionados por el 
contratista y cumplir con las normas de calidad y resistencias establecidas en el numeral 
de especificaciones generales. 
 
Todos los materiales y equipos empleados deberán ser aprobados por la interventoría 
previamente a su utilización. 
 
Será responsabilidad del contratista el transporte, almacenamiento y correcta utilización 
de los materiales empleados. 
 
A cuenta del contratista se deberán ejecutar los ensayos de laboratorio y diseños de 
mezclas necesarios para cumplir con los requisitos establecidos por la Interventoría, estas 
especificaciones y los planos de las medidas de mitigación. 

9.5 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Una vez reconformado el terreno para cada tramo de pantalla se procederá a instalar los 
anclajes constituidos por 5 cables de 12 toneladas de capacidad y a fundir el respectivo 
segmento de pantalla, el cual luego de estar fraguado puede ser fijado con el 30% de la 
carga de trabajo para finalmente y luego de fundida y fraguada la totalidad de la pantalla 
proceder a llevar la carga al 150 % de la carga de trabajo y posteriormente soltar hasta 
alcanzar las 40 ton. 

9.6 MEDIDA Y PAGO 

Para efectos de pago, los anclajes se miden y pagan con unidad de medida el metro lineal 
(m) con aproximación a un decimal. 
 
Este precio debe incluir el costo de suministro de los cables o varillas, transporte dentro y 
fuera de la obra, equipo de perforación, equipo de tensionamiento y mano de obra para la 
colocación de tubería, tensionamiento, y los demás implementos requeridos para realizar 
adecuadamente esta labor. 
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10 CUNETA REVESTIDA EN CONCRETO 

10.1 DESCRIPCIÓN 

Esta especificación establece los requisitos básicos, materiales y aspectos constructivos 
para la construcción de las cunetas de drenaje superficial del proyecto de acuerdo con las 
formas y dimensiones y en los sitios señalados en los planos. 
 
El objetivo principal del drenaje superficial es captar las aguas lluvias que corren por las 
vías y evitar que rueden sobre los taludes causando la degradación de los materiales o la 
generación de presiones de sobre los bloques que conduzcan a la inestabilización del 
talud. 

10.2 MATERIALES Y EQUIPOS 

El concreto empleado debe ser impermeabilizado totalmente y tener una resistencia a la 
compresión a los 28 días de por lo menos 210 kg/cm². 

10.3 EJECUCIÓN DE LOS TRABAJOS 

Se debe conformar el terreno excavando o rellenando hasta la profundidad indicada en 
los planos, garantizando las dimensiones establecidas en los mismos. 
 
Todo material inadecuado, tales como suelos orgánicos, suelos expansivos o muy 
blandos deberán ser retirados y remplazados por material seleccionado proveniente de 
las excavaciones y adecuadamente compactado. 
 
Antes de la implantación del concreto la superficie del terreno debe ser humedecida y 
compactada hasta obtener una superficie firme y lisa. 
 
Las juntas de dilatación deben ser de caras planas sin mortero y deben formar un ángulo 
recto con el eje longitudinal de la cuneta. 
 
Si el concreto es fundido en el sitio de obra la formaleta empleada debe garantizar caras 
uniformes, rectas, compactas y lisas. Debe garantizarse las dimensiones indicadas en los 
planos. 
 
El vaciado del concreto debe hacerse en módulos de máximo tres metros de longitud y en 
forma alternada colocando el concreto comenzando por el extremo inferior de la cuneta y 
avanzando en sentido ascendente de la misma y verificando que su espesor sea, como 
mínimo, el señalado en los planos. 
 
El concreto colocado se deberá consolidar mediante vibración, hasta obtener la mayor 
densidad posible, de manera que quede libre de cavidades producidas por partículas de 
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agregado grueso y burbujas de aire, y que cubra totalmente las superficies de los 
encofrados y los materiales embebidos. Durante la compactación, el vibrador se deberá 
operar a intervalos regulares y frecuentes, en posición casi vertical y con su cabeza 
sumergida profundamente dentro de la mezcla. 
El concreto deberá permanecer húmedo en toda la superficie y de manera continua, 
cubriéndolo con tejidos de fique o algodón saturados de agua, o por medio de rociadores, 
mangueras o tuberías perforadas, o por cualquier otro método que garantice los mismos 
resultados. 
 
El tratamiento de curado se deberá mantener por un período no menor de catorce (14) 
días después de terminada la colocación de la mezcla de concreto. 
 
Si se emplean módulos prefabricados no se deben instalar aquellos que estén 
fracturados, deformados o con irregularidades en las caras. En este caso se debe 
garantizar la impermeabilidad de las juntas mediante la instalación de listones de madera 
o empleando un material asfáltico. 

10.4 MEDIDA Y PAGO 

La medida será el metro lineal y la cantidad corresponde al número de metros lineales de 
cuneta revestida, satisfactoriamente terminada de acuerdo con la sección transversal y 
alineamientos indicados en los planos o determinados por el Interventor. 
 
La medida de la longitud se hará sobre la cuneta terminada. No se medirá trabajo 
ejecutado fuera de los límites especificados. 
 
El pago se hará al precio unitario establecido para cada tipo de cuneta. El precio unitario 
deberá cubrir todos los costos de materiales, mano de obra y equipos requeridos para la 
satisfactoria ejecución de los trabajos especificados. 
 


